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VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrél a

Pilisszentlaszl6 Kozség Onkorméanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszld, Szabadsag tér 1.
Adoszam: 15731034-1-13

KSH statisztikai szamjel: 15731034-8411-321-13
Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 731036
Képviseli: Toth Attila Zsolt polgarmester

a tovabbiakban "Megrendel6" masrészrél a

cégnév: NEPAL-BAU Epit8ipari Korlatolt Felel6sségii Tarsaség
Székhely: 4029 Debrecen, Golya utca 13.

Képviseli: Toth Zoltan cégvezetd

Cégjegyzékszam; 09-09-012908

Nyilvantart6 cégbirdsag: Debreceni Torvényszék Cégbirdsaga

Addszam: 13811336-2-09

Pénzforgalmi szdmlaszam:14100213-10171649-01000002

Telefon: +36 52 321 800

E-mail: nepalbau@nepalbau.hu

véllalkoz6 kivitelezOk nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szam: 658853940

a tovabbiakban "Vallalkozd"

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "Fél") kézétt az alulirott napon
és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzodést a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovébbiakban: Kbt.) alapjan

lebonyolitott kozbeszerzési eljaras alapjan kotik.

A szerzidés targya: Pilisszentldszl6, Egészséghdz dtalakitas, bévités, filitéskorszeriisités épités kivitelezése
1. rész: Egészséghaz dtalakitas, bovités

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Koézbeszerzésekrdl sz6lé 2015, évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzo
kivéalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzeési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo, ezért a Felek a térvényes hataridoén beliil vallalkozasi szerzédést kotnek.

Jelen szerzOdés alairasaval a Véllalkozo kijelenti, hogy a szerzédés megkétéséhez és teljesitéséhez szilkséges
valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozd ezen
kijelentése megalapozottsdgaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerz6dés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés megkétésére jogosult. A Megrendels ezen
kijelentése megalapozottsdgaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendel6 jelen szerzodés 1. pontjdra figyelemmel megrendeli, a Véllalkoz6 pedig elvéllalja az

Pilisszentldszlé, Egészséghaz Atalakitas, bévités, fiitéskorszeriisités épités kivitelezés targyu kozbeszerzési
eljaras 1. részére vonatkozd munkak elvégzését.

A kivitelezési munkdk részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlattételi
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztiik a tervdokumenticié, az eljirds soran keletkezett
kiegészitd tajékoztatasok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") tovabba a Vallalkozd ajanlata,
killéndsen annak arazott koltségvetése rogzitik.

3.2. A Villalkozo6 kotelezettséget véllal jelen szerz6dés targya szerinti munkak kivalo mlndsegben jogszer(i és
rendeltetésszerti hasznilatra alkalmas modon, a Kézbeszerzési dokumentacioban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzodésszertien (a tovabbiakban egyiitt: "szerz6désszer") torténd megvaldsitasara.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget véllal a Viéllalkozo altal elvégzett jelen szerz6désnek megfeleld szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.
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4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentaciot, valamint a
Megrendel$ 4ltal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a tervet, mint szakvallalat
sajat feleldsségére a Kozbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat megismerte, a megvaldsitdsi lehetoségeket ellenérizte. A Véllalkozd kijelenti, hogy a
Megrendeld dltal 4t nem adott, de a kivitelezési munka szerzddésszer(l teljesitéséhez sziikséges tovabbi
dokumentumok, informaciok megadasat a Megrendel6t6] a Kozbeszerzési eljards soran, a kizbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informéciokat a Megrendeltél
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenérizte. A Viallalkozé kijelenti tovabba, hogy az dltala megtett
észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tél a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacioban
foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy a véllalkozésa targyat képezd helyszint, épiileteket, épiiletrészeket megtekintette
és a kivitelezés megvalositasara alkalmasnak talalta. A Villalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkéja
eredményeként létrehozott, kialakitott, 4talakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak
lesznek.

4.3. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjadk a Megrendeld egyéb teriileteinek,
épiileteinek és létesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozd véllalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkdékra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabalyi és hatosagi (igy kiilondsen, de
nem kizarolagosan az épitéshatdsigi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendeld miikodését rogzitd eléirdsokat maradéktalanul betartja, és az dltala igénybevett
kozremikodokkel (alvallalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabdl eredd kdrokat a Villalkozo
a Megrendel6re nem hérithatja 4t, a karokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.2. jelen szerz6dés teljesitése sordn felmeriil6 koltségeit (kiilénosen, de nem kizéardlagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett szitkséges egyéb réaforditdsok) teljes koériien sajat
maga eldlegezi és viseli, felelsséget vallal a munka gazdasidgos €s gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatilyos jogszabélyokban és szabvényokban eloirt mindsitéssel rendelkezd, (j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technolégidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkoz6 feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ba a kiviteli tervdokumentacidban kiirt anyagokat — az iddben valé megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel§ el6zetes, kifejezett, irdsos hozzajéruldsa utan
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szdmara kedvezébb miiszaki paraméter(i és hasznalati értékli mas
anyaggal helyettesiti. A Vallalkozo az anyagvéltozds miatti tobbletkdltséget a Megrendelére nem hérithatja at. A
Vallalkozd ebben az esetben is csak 1j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idétartaméra a jarokeldk biztonsdgos tavoltartdsara
alkalmas médon koritlkeriti, folyamatos érzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol, a por- és
zajterhelés minimalizalasarol gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kévetelményeinek ellatisét biztositja. Ennek be
nem tartasabdl eredd akdr a Megrendel6nél, akar a Vallalkozonal, akér harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendelére nem hérithatja ét, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal; Az
épiiletben kizarolag munkavégzés céljabdl tartézkodhatnak a Vallalkozé munkavallaldi.

Viéllalkozo az aladbbiakat is viéllalja:

- A beépitésre keriild anyagok helyszini készletezésének minimalizaldsa

- Az igénybe venni kivant utak hasznalatinak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznalati dijanak megfizetése

- A munkakezdés elotti allapotrogzitést dokumentdlni kell.

5.6. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfelelé védotavolsagok
betartdsara és betartataséra (anyagtarolas, kizlekedési utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellendrnek jogéban 4ll a hiAnyossdg megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatdridéit nem befolyasolhatja;

A Villalkozé altal késztett pénziigyi és miszaki iitemterv a jelen szerzdés melléklete.

Amennyiben az iitemterv modositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel kordbban koteles Vallalkozo kooperaciés
egyeztetésen jelezni.

A kivitelezési teljesitési hataridét megelézben Vallalkozo koteles a miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatisat
lehetévé tenni

5.7. az 5.6. pont alapjan kies6 id6 az épitkezés hatériddit nem befolyasolhatja;
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5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfeleld kb. 1m2
méretii épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban meghatarozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartasdbol eredd karokat a Megrendel6re nem harithatja 4t, a kérokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendel&t terheld tdjékoztatdsi kitelezettségek teljesitése soran a Megrendelével
egyittmukodik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kozmiicsatlakozasokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontasa és a fogyasztas
dija a Villalkozét terheli. Vallalkozé a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illetéleg a

szolgaltatonak.
5.11. a kivitelezés sordn keletkez6 mindennem( hulladékot a munkateriiletrd], sajat koltségen elszallitja vagy

hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsdb6l eredd kéarokat a Vallalkozé a Megrendelére nem
harithatja at, a kérokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;

5.12. az eltakarasra keriil6 munkdkrdl a Megrendel6t eiGzetesen, az eltakaras elétt legalabb harom munkanappal
értesiti;

5.13. a Megrendel6t minden olyan korlilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kellé idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza; értve ezen a kiillonboz6 hatdsdgi eldirdsok,
szabvinyok szerzodés teljesitése sordn torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Véllalkozd feltétlen €s korlatlan felelésséget vallal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozo altal a jelen szerzédés keretében
Epitett és atalakitott épiileteken kiviili teriileteket, létesitményeket a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak
megfeleléen helyredllitja, igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan elvégzi az utak, jarddk, parkok, parkolok,
kozmiivek és ndvényzet eredeti allapotanak helyreallitasat;

5.15. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiils8, elhdrithatatlan okbol elére nem lathato, igy a Kozbeszerzési
miiszaki ellendrének egyidejiileg egy munkanapon belil jelzi, és az ilyen munkakat Megrendeld elbzetes, irdsos
jovahagyasa és sziikség szerint irasbeli szerz6dés mddositas nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabaly és jelen szerz6dés szerint e-épitési naplot vezet;

5.17. Az épitési naplo vezetésével kapesolatos valamennyi, rd vonatkozo kéltséget a Vallalkozd viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre
részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.19. Megrendeldvel egytittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal eléirt megfeleld ellenérzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendeld képviseldje és miliszaki ellenére szdméra a munkateriiletre torténd belépéshez munkavédelmi
eszkOzt biztosit;

5.21. a beépfitésre kerillé épitdanyagokat, berendezéseket a Megrendels miiszaki ellenére és kapcsolattartdja,
valamint a tervezd részére a beépitést megelzéen ésszerli iddben bemutatni. A Vallalkozé kételes a megrendelést
Megrendelével frasban jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyas elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani, az atvételt megtagadni, tovabba Vallalkozd koltségén torténd
visszabontast és jra épitést kvetelni;

5.22. Viéllalkoz6 a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez szitkséges hatosagi, szakhatosagi, kozmiiszolgéltatoi
és egyéb engedélyeket, hozzéjarulasokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
33.§ (1) és (3) bekezdése szerint az épitési munkateriilet dtadas-dtvétele sordn Megrendeld rendelkezésére
bocsdtja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.23. A Villalkozo feltétlen ¢s korlatlan felelosséget véllal arra, hogy a kivitelezés végzése soran a kivitelezés
végzésével kozvetlen dsszefliggésben bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései,
teriilete — ide értve a telekhatdrokon kiviil esé létesitményeket is — tekintetében felmeriil, karokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozé kértéritési feleltssége attél fiiggetleniil fennall, hogy a kar
bekovetkeztéért & vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdséhoz igénybe vett kozremikodoje, vagy
alvallalkozdja felelos. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerz6désellenes teljesitést megdllapitani
és az atvételt megtagadni;

5.24. A Vallalkozé feltétlen és korlatlan feleldsséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkoz6 felelds, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt tdmaszt, igy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendelt. Ennek elmaradésa esetén a Megrendel® jogosult szerzddésellenes teljesitést
megéallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzédéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:
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5.25. a szerzddés hatalybalépésének napjatdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet 4taddsa-
atvételét és megfeleldségét jegyz6konyvben rogzitik, és aldirasukkal igazoljék. A munkateriilet megfeleléségének
JjegyzOkonyvben torténd rogzitése utan a Véallalkozé a munkateriiletre vonatkozéan kifogdst nem emelhet, azt
szerzOdésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Vallalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizdcids terv szerint
haszndlhato teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, mérék altal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére, valamint a tervez6 Utjan a munkat és a
felhasznalasra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriils anyag
esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesitéstél szamitott két munkanapon
beliil koteles az ellenérzést elvégezni, €s annak eredményérdl tdjékoztatni a Vallalkoz6t. Amennyiben Megrendeld
az irdsbeli értesitést6l szamftott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, Ggy Véllalkozé azt megrendel
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendel§ egyéb irdnyl elfoglaltsigara valé hivatkozassal
Vallalkozoval egy kozds idépontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal késébbi mint Vallakozé

irasbeli értesitése megkiildésének napja.

6./ TELIESITES HELYE ES HATARIDEJE

Jelen szerzidés:
- teljesitésének helye: Pilisszentldszlo, Pet6fi Sandor utea 2., hrsz: 599

- teljesitésének véghatérideje: a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 180 nap.
A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellenér igazolja az arazott koltségvetés alapjan.
Villalkozo stlyos szerz6désszegést kivet el, ha olyan okbol, amelyért felelés, nem tartja be a véghataridét.

A véghatdrid6 kétbérterhes.

7./ VALLALKOZASI Di)
A Felek jelen szerzdés ellenértékeként atalanydijat allapftanak meg. A vallalkozdi dij: netté 90 282 107 Ft.

A Vallalkozo6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozasi dijat, mint talanyarat hatdroz meg, azt a
szerzodéskotéshez ¢s a véllalkozasi dfj meghatarozasihoz szilkséges valamennyi informdci6, tény és kériillmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozasi dij magdban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerzddés targyéat képezé épitéssel kapcsolatos
valamennyi kéltségét (kiilondsen, de nem kizarélagesan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technologiak,
munkadijak, kozterilet-hasznalati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditdsok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a feladatokat kételes elvégezni, amelyek a szerzédésszerfi
teljesitéshez, a rendeltetésszer(i hasznalathoz szilkségesek. A véllalkozasi dij csak Megrendeld 4ltal hatélyos
Jjogszabalyok alapjan eldzetesen, frasban megrendelt, elére nem lathatd tobbletmunkék, és potmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkozd eldzetes, irdsos megéllapodasénak megfelelden madosithaté, ezen kiviil a
vallalkozasi dij sem dr- sem drfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem modosithaté.

8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE

8.1. Az — 4ltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-4anak megfelelé dsszegii eldleg
igénybevételének lehetdsége biztositott.

Az eldleg kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez hasznalhat6 fel. Megrendelé az eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kivetd 15 napon beliil kiteles kifizetni. Az elbleg
felhaszndlisdval vallalkozé szdmldkkal igazoltan, a rész- és végszamlakban egyenld aranyban elszimolni

koteles Megrendeld felé.

8.2. A teljesités sordn Véllalkozo az elélegen feliil legfeljebb 4 db részszamla és a végszamla nytjthatd be. A
részszamlak benyujtdsa esedékességét a pénziigyi- és miiszaki iitemterv tartalmazza.

A részszamlak 20, 40, 60, 80 %o-o0s, a végszamla 100%-os kivitelezési miiszaki késziiltség esetén nyujthaté be.
Mind a részszamlak, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellenér 4ltal igazolt kivitelezdi teljesitmény
ellenértéke szamlazhato le.

A részszamla és a végszamla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzddés szerinti
teljesités mértékének megfelelden kell meghatdrozni, ugy, hogy a részszimla €s a végszamla szerinti nett6
ellenszolgaltatas a szerz6dés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja

meg.
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83. A szdmla osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére 4ltal - egyiittesen megtett
teljesitésigazolds alapjdn, cégszeriien kidllitott €s aldirt szdmla ellenében, a Kbt. el6irdsai szerint Vallalkozo
14100213-10171649-01000002sz. pénzintézeti szamldjara vald dtutaldssal egyenliti ki a szamla Megrendel altali
kézhezvételének napjat kdvetd 30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Villalkozé a
teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétol eltérben a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVIL térvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is
iranyado. A Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is iranyaddk.

8.4. A Vallalkozé a szamlat elére egyeztetett szami példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A
szdmlanak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendeld kapcsolattartdja és a miszaki ellenére
teljesitésigazolasat. A szamla kotelez6 melléklete az ajanlat részletes, drazott koltségvetéséhez igazodo leirasa a
szdmlazott miiszaki teljesitménynek.

8.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatdlyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy az éltalanos forgalmi adorél szolé 2007, évi CXXVIL. torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az altalinos forgalmi ad6ét a Megrendel§ fizeti.

A jelen pontban foglaltaknak megfelelen a Vallalkoz6 a kiallitott szamlan atharitott 4fit nem tiintethet fel,
tovabba az Afa tv. 169. § szerint kiteles feltiintetni a Megrendelé adészaméat, valamint — jogszabdlyi
hivatkozas vagy barmely mas, egyértelmii utalds hasznalatival — megjeldlni, hogy adoéfizetésre a szolgdltatas
igénybevevdije, a Megrendelé kiteles.

8.7 Megrendeld fizetési késedelme esetén a Villalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Vallalkozé a Megrendel6 irdsos beleegyezése nélkiil pénziigyi kotelezettség vallalasdra nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Villalkozo alvéallalkoz6t az ajanlatban megjeléltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet

igénybe. Alvéllalkozo az ajanlatban megjeldltek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint mitkodhet kozre.
9.2. Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében — beallott 1ényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett alvallalkozoval nem lenne teljesithetd,
a Megrendeld irdsban mdas megjeldlt szervezet (személy) kdzremlikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a

kozbeszerzés szabalyokban foglaltaknak.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszdmitdsara kizardlag jelen szerzédés irdsbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerzdés

modositasdra kizardlag a Kbt. 141. § alapjdn van lehet8ség.

11./ TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idopontja a munkateriilet Ataddsdnak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodasa hianyaban - a jelen szerzddés hatdlyba lépésének napjat kovets 8 napon beliil megtorténik.
11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-miiszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzédésszer(i
teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellentre és a Villalkozo a részteljesitéssel
érintett munkarészeket koztsen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartdja és a miszaki ellendre
teljesitésigazoldsa alapjan részteljesités megtdrténtét irsban igazolja.

11.3. A Vallalkozé legkéstbb az adott teljesitési hataridd napjat megel6z6 10 nappal a Megrendel6 kapcsolattartoja
és miiszaki ellentre fel¢ irdsban készre jelenti a munkét. A készre jelentés hatdlyossa véalasakor, de legkésébb az
azt kdvetd 6t munkanapon beliil 2 Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre Gtjan kiteles a miiszaki atadds-
atvételi eljarast a Vallalkozo6 kapcsolattartdjaval megkezdeni. A minéségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo
egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras mielébbi, sikeres lezarasa érdekében a Felek kitelesek egyiittmiikédni egymassal.
11.5. Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld 4ltal jelzett
hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett koriillményét.
A Megrendel6 jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozdval egyeztetett — hataridét szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzédésszeriien teljesitettnek, ha az atadds-atvétel
végleges jegyzGkonyvében a Felek egybehangzdéan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzOdésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiany- és hibamentesen megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és egyéb
a kivitelezés targyét képezo létesitmények lizemeltetésre alkalmasak, valamint e szerz6désben rogzitett esetleges
kartéritési kotelezettségének Vallalkozé eleget tett. '

11.7. A Megrendeld nem szerzddésszerli vallalkozoi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi
V. torvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Vallalkozo6 koteles eleget tenni.
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11.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;

e a hulladékkezelésrél gondoskodott €s

° a munkateriilet €s koérnyéke munkakezdés elbtti eredeti allapotanak megfelelé helyredllitdsardl
eondoskodott, valamint

° Megrendeld részére atadja a megvalosuldsi dokumentaciot.

11.9. A Villalkozé az atadds-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a Megrendelé részére ketté
sorozat megvalosuldsi dokumenticidt nyomtatott és 2 db digitdlis formatumban is, amely tartalmazza a
megval6sult dllapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

e mindségbiztositasi dokumentéacio vizsgalati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,
° a jotallasi jegyek,
° véllalkozoi (kivitelez6i) nyilatkozatok,

11.10. Az atadas-atvételi eljards teljes kéltsége a Vallalkozét terheli és a sikertelen atadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilé okra vezetheté vissza.

11.11. A Villalkozo kotelezettsége a sikeres miiszaki ‘dtadds-atvételhez szitkséges eljardsok lefolytatasa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges
feltételek biztositisa mely a kivitelezéssel osszefiiggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos

nyilatkozatok beszerzése nem Villakozé feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napld

Az ¢pitési naplo vezetésére a hatélyos jogszabalyok az iranyadok. Felek az elektronikus épitési napléba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrol a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrdl,
tényekrél és korilményekrol, amelyek a jelen szerzédésen alapulé kotelezettségeik szerzddésszer( teljesitését
befolydsoljik vagy veszélyeztetik. Az épitési naplé megnyitdsihoz és vezetéséhez sziikséges alapadatok a jelen

szerzodés 5. mellékletét képezik.

12.2. Kooperacios targyalds
A szerzddésszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal kooperacids targyaldst

tartanak.

Bérmelyik Fél frasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lchetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendel6 kapcsolattartoja altal meghatérozott helyen, a Felek 4ltal irdsban elére egyeztetett
idépontban tartjak meg.

A kooperaci6s targyaldsrél miiszaki ellenér jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek alaimak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
épitési naploban, a kooperdcios targyaldsrol késziilt jegyzékonyvben vagy egyéb, jelen szerz6dés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik -, irasba foglalands, és eltéré rendelkezés hianyaban telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildstt levél atjan elkiildends.

Valamely Fél altal valamely mésik Félnek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben kiildstt értesitések vagy més
kommunikécié céljara a kovetkezd elérhetdségek szolgalnak:

ha a Vallalkozo a cimzett:

Név: Toth Zoltan

Székhely: 4029 Debrecen, Gélya utca 13.

Telefon: + 36 30 960 6607

E-mail: toth.zoltan.nepalbau@gmail.com

ha a Megrendel& a cimzett:

Név: dr. Bartha Enik6

Székhely: 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Telefon: + 36 20 529 7049

E-mail: bartha.eniko@szentendre.hu

Fax: +36 26 816 144

Teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult épitési miiszaki ellenér neve, elérhetdségei:
Név: Glied-Maté Szilard

Székhely: 2023 Dunabogdany, Facanos 6.

Telefon: +36 70 375 7660

E-mail: svarogkft@gmail.com
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Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott Fél kételes a valtozas varhaté
bekdvetkezése elétt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzdés szerint vagy azzal kapcsolatban a
mésik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovibbitas esetén azt kovetd elsé munkanapon vélik hatdlyoss4, amikor a fax fogadasat bizonyit6
OK feliratti visszajelzést a kiildd Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildétt fax kézhezvételére vonatkozd vélelmet
a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdeml6 médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a killdeményt; vagy

- levélben t6rténé tovébbitas esetén akkor valik hatdlyossd, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgalat Utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
6t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo koriilményekrs] haladéktalanul
frasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrdl a Felek
kételesek egymast egy munkanapon beliil irdsban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA
Vallalkozo kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerz6dés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok feliilvizsgalata

soran kell6 gondossdggal jart el. Kijelenti, tudoméssal bir arrél, hogy kell6 gondossaggal elore lathato
tébbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhaté el tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat Véllalkozd az
esetlegesen felmeriild, kellé gondossaggal elére lathaté tébbletmunkakra tekintettel 4llapitotta meg, Megrendel
pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerz0dés alapjan pétmunka a kozbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban foglalt miiszaki tartalom
megvalositdsan tilmenden felmeriilé munka. Vallalkozo tudomassal bir arrol, hogy a Megrendelé altal elézetesen,
irasban meg nem rendelt pétmunka nem szdmolhat el.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges pétmunka, vagy kellé gondossaggal elére nem lathato tobbletmunka esetén a kizbeszerzési torvény és
az egyéb hatélyos jogszabélyok alapjan kell eljami szerzédés-modositassal; az drképzés tekintetében lehetdség
szerint a véllalkozdi ajanlatban szereplé 4rakat ¢és dijakat, tovdbba az Osszevont Epitéipari Normarendszert kell

alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghataridohoz képest késedelem torténik, gy a Megrendeld jogosult
késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl 4ll el6, amelyért Vallalkozd felelés. A késedelmi
kotbér 6sszege késedelmes naponként a netté vallalkozéi dij 0,5%-a. A késedelmi kétbér maximum dsszege 30
napi kétbér. A kotbér érvényesitése a véllalkozési dijba torténd beszamitassal is torténhet. A Megrendeld a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét €s idGtartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba
torténd beszamitassal nem érvényesithets, a Véllalkozo a kotbért a Megrendeld irdsbeli felszélitasara, a felszolitas
kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendel jelen szerz&dés szerinti bankszamlajara valé atutaldssal koteles
megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghiusul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hatarid6hoz képest 30 napot
meghaladd késedelmet - igy a Megrendel jogosult meghitisuldsi kétbért érvényesiteni, ha a meghiisulds olyan
okbdl all elé, amelyért Villalkozo felel6s. A meghiusuldsi kitbér dsszege a nettd villalkozéi dij 10%-a. A
meghitisulasi k&tbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitdssal is torténhet. Amennyiben a kitbér a
véllalkozasi dijba torténd beszdmitissal nem érvényesithets, a Vallalkozd a kotbért a Megrendelé irasbeli
felszdlitasara, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon belil a Megrendelé jelen szerzédés szerinti
bankszadmléjara vald atutalassal koteles megfizetni.

15.1.3. A Megrendeld a szerzddés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazd kérat is
érvényesitheti.

15.1.4. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozéval. A Vallalkozo — a Felek eltérd
irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozlés kézhezvételétd] szamitott 5t munkanapon beliil koteles a szavatossagi,
illetdleg jotallasi korbe esd hibat a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a rendeltetésszerii
hasznalatot akaddlyozd, szavatossagi, illet6leg jotallasi korbe esé hibat, melynek javitasat koteles Vallalkoz6 egy
munkanapon beliil megkezdeni és a lehetd legrévidebb idén beliil, de legkésébb 5 munkanapon beliil befejezni.
Amennyiben a Villalkozo6 a hibat a fenti hataridén beliil nem javitja ki, a Megrendel® tovabbi egyeztetés nélkiil
haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal kijavittatni.

15.1.5. A Villalkozd a Megrendeld kijavitasra, potldsra vonatkozo déntését nem biralhatja feliil, és Vallalkozo
kételes a javitasi, potlasi koltséget a Megrendeld irdsbeli felszdlitdsdra tiz napon beliil a Megrendels

bankszamlajara vald dtutaldssal megfizetni.
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15.1.6. A Megrendeld a javitast, vagy pétlast az ésszerii és indokolt gazdélkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.1.7. A jotallasi idoszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megdallapitasaikat jegyzOkonyvben régzitik.
15.1.8. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kitbéren tilmenden jelen szerzédés megszegésébil
eredd kdrat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altalanos szabdlyai szerint.

15.2. JOTALLAS:
15.2.1. Villalkozd a beépitett anyagokeért, az épitési-szerelési munkék hibatlan elvégzéséért jotallast véllal. A

jotallasi idd mértéke az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 36 + 60 honap.
15.2.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykdnyv és az egyéb hatdlyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jétallasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkozo jétallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszer(itlen hasznalat, karbantartds hianya, illetve tarolds, szandékos rongdalds, vagy erészakos behatés,
elemi kar miatt kovetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes kortl milszaki dtadds-atvételts] szdmitva évente és a jotallasi ido eltelte elétt harmine nappal
uto-felilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a Vallalkozot.
Az oft készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibék kijavitasa, illetve a hidnyossigok megsziintetése a Vallalkozd
harminc napos hatéridén beliili kitelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibasodésokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozé felé:

Név: Toth Zoltan

Székhely: 4029 Debrecen, Gélya utca 13.

Telefon: +36 30 960 6607

E-mail: toth.zoltan.nepalban@gmail.com

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekvetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrévidebb idén beliil a kdrokozd, a Megrendeld és
a Villalkozd jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Véllalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzékonyv atvételét kovetd huszonnégy oran belill kiteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzékonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozonak a karesemény kivizsgdlasahoz a késébbiekben joga van.

16.2. A Vallalkozd a szerzédéshez annak alairasakor csatolja és a kivitelezés végét kivetd 24. honap lejartdig
fenntartja az épités-szerelés kivitelezési munkékra vonatkozd,

1. rész: legalabb 20.000.000,-Ft/év és legalabb 10.000.000,-Ft/kdresemény

kifizetési limitosszegig terjedd, az alvallalkozoi tevékenységre is kiterjedd C.AR. tipust épités-szerelési
ldvitelezési 6sszkockazatd vagyon- és feleltsségbiztositasat.

A feleldsségbiztositdst a Megrendeld jogosult Vallalkozdénal és a biztositénal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Vallalkozé a biztositét a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartasi kotelezettsége aldl.

17./ A TULAIDONIJOG ES A KARVESZELY
A kdrveszély viselése a miszaki atadas-atvétel sikeres lezardsaval szall at a Megrendelore.
A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitolevéllel tdrténik. Mind a szallitds, mind a

helyszini tarolds a Vallalkozo felelésségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendel6 jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetni, vagy a szerzddéstél eldlini, ha a
Véllalkozd a rész-, vagy a végteljesitési hatariddt illetden, olyan okbél, amelyért Véllalkozo felelds, 30 napot
meghaladd késedelembe esik. Véllalkozo jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzodést, ha a Megrendel
barmely fizetési kitelezettségével - olyan okbél, melyért Megrendel felelds - 30 napot meghalado késedelembe

esik.

19./ V1S MAIOR
A Felek megéllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzddésben foglalt

kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriild kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elhéarithatatlan kiilsé ok, mint példaul foldrengés, felhGszakadas, arviz,
szélvihar, amely megakadélyozza a Felet a szerzOdéses kitelezettségek teljesitésében,

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekavetkezé késedelem, illetve hibds teljesités kikiiszobalésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.
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20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
A jelen szerzddés a megkotéssel hatalyosul.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzddést a Felek kozos megegyezéssel irasban modosithatjék, ha az a Kbt. 141. §-val dsszhangban van.
Nem minésul a jelen szerzédés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszaméban, a kapcsolattartok
adataiban bekovetkezé véltozsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tajékoztatni egymast ezen

valtozasokrol.

22 /KOLTSEGEK
A jelen szerzddes el6készitésével, megkotésével és teljesitésével dsszefliggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemti joglemondd nyilatkozat csak irédsban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza valik, a
szerzodés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzOdési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljék, amelyek a jelen szerzédéssel szabélyozott gazdasagi
célkitiizéshez legkozelebb 4llnak.

Ha a targyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzédés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Vallalkoz6 a Megrendelével szemben fennallo kévetelését kizarlag a Megrendelé irdsos hozzajruldsa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatérozott feladataik elldtisa soran tudomésukra juté minden
olyan més informécict, adatot és dokumentumot, amelyek felhaszndldsa vagy harmadik fél részére térténd atadasa
az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jér, vagy jarhat — idébeli korlatozds nélkill —
bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartési
kotelezettség nem képezheti akadélyat, hogy a Felek jogszabalyban el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek
eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybél ketté példany a Megrendelét, kett
példany a Villalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az irdanyaddk.

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirdldsara a Megrendeld székhelye szerinti magyar birésagok illetékességét kitik
ki, felek medidtori kozremiikodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseldi jelen szerzddést magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyélag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzddés aldirasdra jogosultak, a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs
sziikség.

23.8. Megrendel6 a Kbt. szabalyai szerint jarul hozzé alvéllalkozé igénybevételéhez.

23.9. Megrendel6 a szerzddésben meghatdrozott épit6ipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 10. Tartalékkeret nincs.
23.11Felek a Magyarorszdgon hatdlyos jogszabalyok betartasara és betartatdsara kotelezettséget vallalnak.

23.12 A jelen kizbeszerzés ellenszolgaltatasat Megrendeld részben magyar hazai forrasbél szarmaz6é
tamogatasbol, részben ajanlatkérd sajat forrdsabol finanszirozza.

1. rész: ,Onkormanyzati tulajdoni egészségiigyi alapelldtist nyijté intézmények fejlesztésének tdmogatisa
Pest megyében” c. palydzat

23.13 Vallalkoz¢ koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, a Tamogat6 szervei és a neviikben eljaré személyek,
tovabba a jogszabdlyban meghatérozott szervek és személyek helyszini, illetéleg egyéb ellenérzéseit és azok soran
egylittmiikddni koteles. Vallalkozo részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgaltat,
biztositja a fizikai eszk6z6khoz valé hozzaférést a kifizetési kérelemhez és a projekt elére haladasi jelentéshez,
illetéleg egyeéb modon egyiittmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és médon.
23.14 A jelen kizbeszerzési szerzodésnek a teljesitése soran keletkez6, szerzdi jogi védelem ald esé alkotdson
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek dtadhaté felhasznaldsi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovébbd az ilyen alkot4s dtdolgozésara is. Ha a Megrendel barmely okbél a Projektet
nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ald es6 alkotas felhasznalésénak jogat
kételes atruhdzni a Palyazati Projekt TAmogatora vagy az altala megjelslt személyre.

23.15 Vallalkozd
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a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket, amelyek a

kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés &) pont ka)—kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo addkoteles jovedelmének

csOkkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara

megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr] Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.16  Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmadra

megismerhetdve teszi és a 23.15. pont szerinti igyletekrdl a Megrendel8t haladéktalanul értesiti.

23.17 Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatéridével, amely

lehet6évé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasars] gondoskodni tudjon —, ha

a) Viéllalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

23.18 A 23.17. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerz8dés megsziinése elbtt mar teljesitett

szolgaltatds szerzbdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.19 A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerz8déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy

azilletosége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsdg kozvetleniil beszerezhet Vallalkozdra vonatkozé adatokat

az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.20  Projekttarsasag alapitdsara nincs lehetdség,

23.21Az eljarast megindité felhivdas II1.1.3. pont M2.1. pontjdban bemutatott szakember alkalmassdgi
kovetelmény feletti tobblet tapasztalata 1. rész: MV-E tapasztalata: 24 hénap.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem kertlnek kézvetleniil csatolédsra)

Koézbeszerzési dokumentumok

Vallalkozo altal drazott koltségvetés és Osszesitd
Feleldsségbiztositdsi szerzdés, vagy kidtvény mésolata
Pénziigyi és miszaki iitemtery

Nyilatkozat atlathatdsagrdl

i oS

Szentendre, 2019. szeptember 19.

Toth Zoltan
cégvezetd
NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Feleldsségii
Tarsaség
Vallalkozd

V‘t):llm st 19, | 1 ﬁ\
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NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény dtlithaté szervezet fogalmdra vonatkozé
feltételeknek valo megfelelésril

Alulirott T6th Zoltan, mint a NEPAL-BAU Epitdipari Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (székhely: 4029 Debrecen,
Goélya utca 13., addszam: 13811336-2-09, cégjegyzékszam: 09-09-012908) cégjegyzésre/alairasra jogosult
képviseldje, jelen okirat alairasaval ezennel biintetéjogi felelésségem tudatdban

nyilatkozom

arrél, hogy a NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Felelosségii Tarsasag a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCV
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja’ alapjan 4tlathaté szervezetnek mindstl.

Szentendre, 2019. szeptember 19.

=“le - To6th Zoltan
) ) cégvezetd
NEPAL-BAU Epit8ipari Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

''3.§ (1) E térvény alkalmazésiban

1. atldthatd szervezet:

a)? az dllam, a kéltségvetési szerv, a kztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi dnkorményzat, a tarsulas, az egyhdzi
Jogi személy, az olyan gazdélkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi énkormdényzat kiilon-kiilén vagy egyiitt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kilfoldi allam, a kiilfoldi helyhatosag, a kilfsldi allami vagy
helyhatésdgi szerv és az Eurdpai Gazdaségi Térségrél sz616 megallapodasban részes dllam szabdlyozott piacira bevezetett
nyilvanosan miik6do részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkods szervezet, amely
megfelel a kdvetkez feltételeknek:

baj? tulajdonosi szerkezete, a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozdsa megeldzésérdl és megakadalyozdsdrd] szélo
trvény szerint meghatérozott tényleges tulajdonosa megismerhets,

bb) az Eurépai Unié tagallamaban, az Eurépai Gazdaséagi Térségrél sz616 megéllapodésban részes 4llamban, a Gazdasagi
Egytittmiikodési ¢s Fejlesztési Szervezet tagillaméban vagy olyan éllamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriilésérdl szél6 egyezménye van,

be) nem mindsiil a tarsasdgi adérél és az osztalékadorél szé1d torvény szerint meghatédrozott ellendrzott killfsldi térsasagnak,

bd} a gazdalkodd szervezetben kozvetleniil vagy kézvetetten tobb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati
Jjoggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkod6 szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitdrsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd lisztségviseldi megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem 4tlathatd szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladé részesedéssel,

ccj székhelye az Europai Uni6 tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szolé megallapodésban részes allamban, a
Gazdaségi Egyiittmitkodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan dllamban van, ameilyel Magyarorszagnak a kett6s

addztatas elkeriilésérdl szol6 egyezménye van;
|






