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VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrél a

Pilisszentlaszlé Kozség Onkorméanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszld, Szabadsag tér 1.
Addszam: 15731034-1-13

KSH statisztikai szamjel: 15731034-8411-321-13
Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 731036
Képviseli: Téth Attila Zsolt polgarmester

a tovabbiakban "Megrendel8" masrészrél a

cégnév: NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 4029 Debrecen, Gélya utca 13.

Keépviseli: Toth Zoltén cégvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-012908

Nyilvantarté cégbirdsag: Debreceni Torvényszék Cégbirdsaga

Addszam: 13811336-2-09

Pénzforgalmi szdmlaszam: 14100213-10171649-01000002

Telefon: 36 52 321 800

E-mail: nepalbau@nepalbau.hu

vallalkozd kivitelezdk nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szam: 658853940

a tovabbiakban "Villalkozo"

(a Megrendeld és a Villalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kézétt az alulirott napon
€s helyen az alébbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzddést a kizbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan

lebonyolitott kézbeszerzési eljaras alapjan kotik.

A szerz6dés targya: Pilisszentlaszlo, Egészséghaz dtalakitds, bovités, fiitéskorszeriisités épités kivitelezése
2. reész: Egészséghaz fiitéskorszeriisités

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kézbeszerzésekr6l szolé 2015. évi CXLII. tdrvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kdzbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzd
kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljards nyertese a
Vallalkozd, ezért a Felek a térvényes hatarid6n beliil vallalkozasi szerz6dést kotnek.

Jelen szerz8dés alairaséval a Viallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés megkotéséhez és teljesitéséhez szitkséges
valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz szilkséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van, A Vallalkozé ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerz8dés alairdsaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés megkotésére jogosult. A Megrendeld ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendel$ jelen szerz6dés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja az

Pilisszentldszlo, Egészséghaz atalakitds, bévités, flitéskorszeriisités épités kivitelezés targyt kdzbeszerzési
eljaras 1. részére vonatkozd munkak elvégzését.

A kivitelezési munkdk részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlattételi
felhivds és egyéb kézbeszerzési dokumentumok, koztik a tervdokumenticid, az eljards soran keletkezett
kiegészité tajékoztatasok (a tovabbiakban egyitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") tovabba a Vallalkozé ajanlata,
kiiléndsen annak arazott kéltségvetése rogzitik.

3.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal jelen szerzédés targya szerinti munkék kivald mindségben, jogszer(i és
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas moédon, a Kdzbeszerzési dokumentacioban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelGen és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzOdésszeri") térténéd megvaldsitisara.

3.3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Véllalkozd altal elvégzett jelen szerzédésnek megfelelé szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.
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4./ AKIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentdciot, valamint a
Megrendeld altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan a tervet, mint szakvéllalat
sajat felelosségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabdalyai szerint feliilvizsgélta, az azokban foglalt
tényeket, elbirdsokat megismerte, a megvaldsitisi lehetdségeket ellenérizte. A Vallalkozo kijelenti, hogy a
Megrendelé altal a4t nem adott, de a kivitelezési munka szerzédésszerli teljesitéséhez sziikséges tovébbi
dokumentumok, informéciék megadasat a Megrendel6t6] a Kozbeszerzési eljaras soran, a kbzbeszerzés szabalyai
szerint kiegészité tdjékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informaciokat a Megrendel6tél
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett
Eszrevetelekre, eltérési igényekre a Megrendel6tol a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacidban
foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a véllalkozésa targyat képezd helyszint, épiileteket, épiiletrészeket megtekintette
€s a kivitelezés megvaldsitdsara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja
eredményeként 1étrehozott, kialakitott, atalakitott épiiletek, épliletrészek rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak
lesznek,

4.3. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akadalyozhatjak a Megrendeld egyéb teriileteinek,
éplileteinek és 1étesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kotelezettsége korében a Vallalkozo véllalja, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkékra vonatkozd, érvényben lévé jogszabalyi és hatosagi (igy kiiléndsen, de
nem kizarolagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérmyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tiizvédelmi), valamint Megrendeld miikddését rogzitt eldirasokat maradéktalanul betartja, és az 4ltala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozékkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasabol ered6 karokat a Véllalkozo
a MegrendelSre nem hérithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korléatlan feleldsséget vallal;

5.2. jelen szerz8dés teljesitése soran felmeriild koltségeit (killondsen, de nem kizardlagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technolégidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyeb raforditasok) teljes koriien sajat
maga elblegezi és viseli, felelosséget véllal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatalyos jogszabdlyokban és szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkez6, 1)
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentdcioban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazolasa mellett — a
sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld el6zetes, kifejezett, irasos hozzajarulasa utén
id6ben beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szamira kedvezébb miiszaki paraméterii és hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiti. A Véllalkozé az anyagvéltozas miatti tébbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Vallalkozd ebben az esetben is csak 1ij anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes iddtartamara a jarokelSk biztonsdgos tavoltartdsara
alkalmas maédon kariilkeriti, folyamatos drzését biztositja, az épitési terillet megfeleld tisztantartasardl, a por- és

nem tartdsabol ered6 akéar a Megrendelénél, akar a Véllalkozonal, akdr harmadik személynél felmeriil6 karokat a
Megrendelére nem hérithatja 4t, az ebbdl eredé karokért a Vallalkozoé feltétlen €s korlatlan felelgsséget vallal; Az
épiiletben kizarélag munkavégzés céljabol tartézkodhatnak a Vallalkozé munkavallaldi.

Vallalkozo az aldbbiakat is vallalja:

- A beépitésre keriild anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa

- Az igénybe venni kivant utak hasznalatanak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznalati dijanak megfizetése

- A munkakezdés elétti 4llapotrdgzitést dokumentalni kell.

5.6. a munkavégzés sordn fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védstavolsdgok
betartdsara és betartatdsdra (anyagtarolas, kozlekedési itvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarol. Ezek elmaraddsa esetén a miiszaki ellendrnek jogaban all a hidnyossag megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kiesd id6 az épitkezés hatarid6it nem befolyasolhatja;

A Vallalkozo altal késztett pénziigyi és miiszaki iitemterv a jelen szerzédés melléklete.

Amennyiben az iitemterv modositdsa sziikséges, azt legaldbb egy héttel korabban koteles Vallalkozd kooperacids

egyeztetésen jelezni.
A kivitelezési teljesftési hatarid6t megel6zden Vallalkozo koteles a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lefolytatasat

lehet6vé tenni
5.7. az 5.6. pont alapjan kies6 id6 az épitkezés hataridéit nem befolyasolhatja;
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5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelels kb. 1m2
méretlj épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban meghatirozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartdsabol eredd karokat a Megrendelre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
felelgsséget vallal,

5.9. a kivitelezést érintéen a Megrendeldt terhel tajékoztatasi kotelezetiségek teljesitése soran a Megrendel6vel
egylittmlikadik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energi4t és a kézmiicsatlakozasokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontssa és a fogyasztas
dija a Vallalkozét terheli. Villalkozé a fogyasztis ellenértékét megfizeti Megrendelének, illetsleg a
szolgaltaténak.

5.11. a kivitelezés sordn keletkez8 mindennemii hulladékot a munkateriiletr§l, sajat koltségen elszallitja vagy
elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat a hatalyos jogszabélyi rendelkezések és
hatésdgi elbirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsdbdl eredd kérokat a Véllalkozé a Megrendel6re nem
harithatja 4t, a karokért a Véllalkozo feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal;

5.12. az eltakarasra keriil6 munkékrél a Megrendel6t elozetesen, az eltakarés elétt legalabb harom munkanappal
értesiti;

5.13. a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kells idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza, értve ezen a kiillonbozd hatésagi eléirasok,
szabvanyok szerzédés teljesitése sordn torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztisibdl eredd karért a
Villalkoz6 feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozé 4ltal a jelen szerzédés keretében
épitett és atalakitott épiileteken kiviili teriileteket, létesitményeket a munkateriilet atvétele eldtti allapotnak
megfelelden helyredllitja, igy kiilonésen, de nem kizérélagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkoldk,
kozmiivek és ndvényzet eredeti allapotanak helyredllitasat;

5.15. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiils6, elharithatatlan okbol elére nem lathatd, igy a Kozbeszerzési
eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciétol vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartdjanak és
miiszaki ellenérének egyidejiileg egy munkanapon beliil jelzi, és az ilyen munkakat Megrendeld elSzetes, irasos
jovahagyasa és sziikség szerint frasbeli szerz6dés modositas nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabaly és jelen szerz6dés szerint e-épitési naplét vezet;

5.17. Az épitési napl6 vezetésével kapcsolatos valamennyi, rd vonatkozo kéltséget a Véllalkozoé viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellenérzését a Megrendeld kapcsolattartéja illetve miiszaki ellendre
részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.19. Megrendel6vel egytittmiikadik a hatalyos jogszabalyok altal eldirt megfeleld ellendrzés, nyomon kévetés,
Jjelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendeld képviseldje és miiszaki ellendre szaméra a munkateriiletre torténd belépéshez munkavédelmi
eszkdzt biztosit;

5.21. a beépitésre kertlld épitéanyagokat, berendezéseket a Megrendel$ miiszaki ellenére és kapcsolattartdja,
valamint a tervezd részére a beépitést megel6zben ésszerli id6ben bemutatni. A Vallalkozé kételes a megrendelést
Megrendel§vel irdsban jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaradésa esetén a Megrendelé jogosult
szerzGdésellenes teljesitést megallapitani, az atvételt megtagadni, tovabba Villalkozé koltségén torténé
visszabontast és Gjra épitést kdvetelni;

5.22. Vallalkozd a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges hatosagi, szakhatdsagi, kozmiiszolgaltatoi
és egyéb engedélyeket, hozzdjaruldsokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési munkateriilet atadds-dtvétele soran Megrendeld rendelkezésére
bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.23. A Villalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget véllal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a kivitelezés
végzésevel kozvetlen dsszefiiggésben bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel
felé, és a karesemény kdvetkeztében a kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései,
teriilete — ide értve a telekhatdrokon kiviil es6 Iétesitményeket is — tekintetében felmeriilé, karokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési feleléssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a kér
bekdvetkeztéért & vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitisdhoz igénybe vett kozremiikéddje, vagy
alvallalkozoja felel6s. Ennek elmaradésa esetén a Megrendelé jogosult szerzédésellenes teljesitést megéllapitani
¢s az atvételt megtagadni;

5.24. A Vallalkozo feltétlen ¢és korltlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozé felelds, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt timaszt, igy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kdrtalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradésa esetén a Megrendelé jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendel véllalja, hogy:

) ?7 &\f\
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5.25. a szerz6dés hatadlybalépésének napjatdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet atadéasa-
atvételét és megfeleldségét jegyzokdnyvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljak. A munkateriilet megfeleldségének
Jjegyzdkonyvben torténd rogzitése utan a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozoéan kifogast nem emelhet, azt
szerzddésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Vallalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket az organizécids terv szerint
haszndlhaté tertileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérék altal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehet6séget;

5.27. A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezé Gtjdn a munkat €s a
felhasznéldsra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozd irasbeli értesitéstdl szamitott két munkanapon
beliil kdteles az ellendrzést elvégezni, és annak eredményérdl tdjékoztatni a Vallalkozot. Amennyiben Megrendeld
az frésbeli értesitéstd] szamitott két munkanapon belill az ellendrzést nem végzi el, ugy Vallalkozé azt megrendeld
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendeld egyéb irdnyn elfoglaltsdgara vald hivatkozassal
Vallalkozoval egy k6zos idépontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal kés6bbi mint Vallakozd
irasbeli értesitése megkiildésének napja.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

Jelen szerzddés:
- teljesitésének helye: Pilisszentlaszl, Petéfi Sandor utea 2., hrsz: 599

- teljesitésének véghatarideje: a szerzédés hatalybalépését6l szamitott 180 nap.
A kivitelezési késziiltséget a miszaki ellendr igazolja az drazott kiltségvetés alapjan.
Vallalkozo sulyos szerzodésszegést kivet el, ha olyan okbdl, amelyért felelés, nem tartja be a véghataridot.
A véghataridd kotbérterhes.

7./ VALLALKOZASI DiJ
A Felek jelen szerzodés ellenériékeként 4talanydijat allapitanak meg. A vallalkozoi dij: netté 14 554 310 Ft.

A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozdsi dijat, mint 4talanyérat hatiroz meg, azt a
szerzodéskotéshez és a vallalkozdsi dfj meghatdrozdsédhoz sziikséges valamennyi informécio, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozési dij magaban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerzédés targyat képezd épitéssel kapcsolatos
valamennyi koltségét (killondsen, de nem kizar6lagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések ¢s technologiak,
munkadijak, kozterillet-hasznalati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozd a véllalkozdsi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzédésszerti
teljesitéshez, a rendeltetésszer(i hasznédlathoz sziikségesek. A véllalkozasi dij csak Megrendelé altal hatdlyos
jogszabalyok alapjan eldzetesen, frasban megrendelt, elére nem lathatd tébbletmunkék, és potmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkozé elbzetes, frdsos megallapodasanak megfeleléen mddosithaté, ezen kivill a
vallalkozasi dij sem éar- sem arfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem médosithato.

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

8.1. Az — altalanos forgalmi adé nélkiil szimitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld tsszegii eldleg
igénybevételének lehetdsége biztositott.

Az eléleg kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez hasznalhaté fel. Megrendeld az eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kévet 15 napon beliill koteles kifizetni. Az eldleg
felhasznalasdval vallalkozé szamldkkal igazoltan, a rész- és végszamlikban egyenl$ ardnyban elszamolni

kiteles Megrendeld felé.

8.2. A teljesités soran Vallalkozé az elSlegen feliil legfeljebb 4 db részszdmla és a végszdmla nyujthato be. A
részszamlak benyuijtasa esedékességét a pénziigyi- €s miiszaki iitemterv tartalmazza.

A részszamlak 20, 40, 60, 80 %-os, a végszamla 100%-os kivitelezési miiszaki késziiltség esetén nyujthato be.
Mind a részszamldk, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellenér altal igazolt kivitelezdi teljesitmény
ellenértéke szamlazhato le.

A részszdmla és a végszadmla osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerzodés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, gy, hogy a részszamla és a végszamla szerinti nettd
ellenszolgéltatds a szerzédés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja

meg.
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83. A szamla Osszegét a Megrendelé kapcsolattartdja €s miiszaki ellendére 4ltal egyiittesen megtett
teljesitésigazolds alapjan, cégszertien kiallitott €s aldirt szdmla ellenében, a Kbt. eldirdsai szerint Vallalkozé
14100213-10171649-01000002 z. pénzintézeti szdmlajéra vald atutalassal egyenliti ki a szdmla Megrendel6 altali
kézhezvételének napjat kovetd 30 napon belil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozd a
teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéroen a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVIIL. térvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is
iranyado. A Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is iranyaddk.

8.4. A Vallalkozd a szamlat elbre egyeztetett szamu példdnyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A
szamlanak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendeld kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre
teljesitésigazolasat. A szdmla kotelez6 melléklete az ajanlat részletes, drazott kdltségvetéséhez igazodo leirdsa a
szamlazott miiszaki teljesftménynek.

8.5. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabéalyoknak.

8.6. Megrendel§ nyilatkozik arrdl, hogy az éltalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

A jelen pontban foglaltaknak megfelelden a Villalkozé a kiallitott szamlan atharitott afat nem tiintethet fel,
tovibbi az Afa tv. 169. § szerint koteles feltiintetni a Megrendelé adészamat, valamint — jogszabalyi
hivatkozas vagy barmely mas, egyértelmii utalas hasznalatiaval — megjeldlni, hogy adéfizetésre a szolgdltatis
igénybevevdje, a Megrendel6 koteles.

8.7 Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Vallalkozé a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil pénziigyi kotelezettség vallalasara nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozé alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvéllalkozd az ajanlatban megjeldltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint miikodhet kdzre.
9.2. Ha a szerz0déskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett alvallalkozéval nem lenne teljesitheto,
a Megrendeld frasban mas megjeldlt szervezet (személy) kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a

kbzbeszerzés szabalyokban foglaltaknalk.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszamitdsara kizardlag jelen szerzddés frasbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerzddés

modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan van lehetdség.

11./ TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet dtadasédnak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodasa hianyaban - a jelen szerzédés hatdlyba lépésének napjat kdveté 8 napon beliil megtorténik.
11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-miiszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerz0désszerl
teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartoja és miiszaki ellendre és a Vallalkozé a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendelé kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre
teljesitésigazoldsa alapjan részteljesités megtorténtét irdsban igazolja.

11.3. A Vallalkozo legkéstbb az adott teljesitési hataridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld kapcsolattartoja
és miszaki ellenére felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatilyossa védlasakor, de legkésébb az
azt kévetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre utjan kiteles a miiszaki dtadés-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapesolattartdjaval megkezdeni. A minéségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo
egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras miel6bbi, sikeres lezdrasa érdekében a Felek kitelesek egyiittm{ikddni egyméssal.
11.5. Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel§ altal jelzett
hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mind&sitett koriilményét.
A Megrendels jogosult a hidnyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridét szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzédésszerlien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel
végleges jegyzékonyvében a Felek egybehangzéan megallapitjdk, hogy a kivitelezés jelen szerzédésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és egyéb
a kivitelezés targyat képezo 1étesitmények tizemeltetésre alkalmasak, valamint e szerzédésben rogzitett esetleges
© Kéartéritési kitelezettségének Vallalkozé eleget tett.

11.7. A Megrendeld nem szerzédésszerii véllalkozoi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

9 (] Aﬁ\ -
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11.8 A kivitelezési munkék teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozd;

° a hulladékkezelésrol gondoskodott és

o a munkateriilet ¢s komyéke munkakezdés elStti eredeti 4llapotinak megfelels helyreallitdsarsl
gondoskodott, valamint

o Megrendeld részére dtadja a megvaldsulasi dokumentaciét.

11.9. A Villalkozé az 4tadéas-atvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként atad a Megrendeld részére kettd
sorozat megvalosuldsi dokumenticiét nyomtatott és 2 db digitdlis formatumban is, amely tartalmazza a
megvaldsult allapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

e mindségbiztositisi dokumentdci6 vizsgalati jegyz&konyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,
o a jotallasi jegyek,
° vallalkozdi (kivitelez6i) nyilatkozatok.

11.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozét terheli és a sikertelen atadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Véllalkozé érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.11. A Vallalkoz6 kotelezettsége a sikeres miszaki atadés-atvételhez sziikséges eljarasok lefolytatdsa,
engedelyek, nyilatkozatok beszerzése, illetSleg az ezzel kapesolatos megrendeléi nyilatkozatokhoz sziikséges
feltételek biztositdsa mely a kivitelezéssel sszefiiggésben keletkezik. A kordbbi, tervezéssel kapcsolatos
nyilatkozatok beszerzése nem Viallakozé feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

Az épitési napl6 vezetésére a hatalyos jogszabalyok az iranyadék. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrél a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté veszélyhelyzetekrdl,
tényekrdl és korilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapulé kotelezettségeik szerzddésszerd teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik. Az épitési naplé megnyitasdhoz és vezetéséhez sziikséges alapadatok a jelen
szerzOdés 5. mellékletét képezik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzdesszert teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb egy alkalommal kooperaci6s targyalast
tartanak.

Béarmelyik Fél {résban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetéséget biztosit. A Felek a kooperéacios
targyalast a Megrendel6 kapcsolattartoja altal meghatarozott helyen, a Felek dltal frisban elére egyeztetett
idépontban tartjak meg.

A kooperdcids targyaldsrol miiszaki ellendr jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek alairnak.

12.3. Tovabbi kapesolattartas

Jelen szerz$dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kézlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
epitési napl6ban, a kooperécios targyalasrol késziilt jegyzékonyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irésba foglalandd, és eltéré rendelkezés hidnyaban telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildstt levél utjan elkiilldends.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéallapodéssal osszefiiggésben kiilddtt értesitések vagy mas
kommunikdécié céljara a kovetkezd elérhetéségek szolgalnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett:

Név: Téth Zoltan

Székhely: 4029 Debrecen, Gdlya utca 13.

Telefon: + 36 30 960 6607

E-mail: toth.zoltan.nepalbau@gmail.com

ha a Megrendel6 a cimzett:

Név: dr. Bartha Eniké

Székhely: 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Telefon: + 36 20 529 7049

E-mail: bartha.eniko@szentendre.hu

Fax: +36 26 816 144

A teljesitésigazolds kiaddsara jogosult épitési miiszaki ellen6r neve, elérhetfségei:
Név: Glied — Maté Szilard

Székhely: 2023 Dunabogdany, Fac4nos 6.

Telefon: +36 70 375 7660

E-mail: svarogkft@gmail.com
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Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott Fél kijteles a véltozés varhatd
bekovetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz6dés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kovetd elsé munkanapon vélik hatélyossa, amikor a fax fogadasat bizonyité
OK feliratil visszajelzést a kiild6 Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildétt fax kézhezvételére vonatkozd vélelmet
a cimzett F¢l akkor dontheti meg, ha hitelt érdeml6 moédon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a killdeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor vélik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futarszolgélat itjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
6t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapesolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrél haladéktalanul
irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Szemelyukben torténd valtozasrél a Felek
kotelesek egymast egy munkanapon beliil irasban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA
Villalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerz6dés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok feliilvizsgalata

soran kell6 gondossdggal jart el. Kijelenti, tudoméssal bir arrdl, hogy kell6 gondossiggal el6re lathatd
tobbletmunka ellenértéke kiilén nem szamolhaté el tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat Vallalkozd az
esetlegesen felmeriild, kelld gondossdggal elére lathaté tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendel
pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerzddés alapjan p6tmunka a kizbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban foglalt miiszaki tartalom
megvalésitasan tdlmenden felmeriild munka. Vallalkozo tudomdssal bir arrdl, hogy a Megrendeld altal eldzetesen,
irdshan meg nem rendelt potmunka nem szamolhaté el.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA
Esetleges pétmunka, vagy kellé gondossaggal el6re nem lathato tobbletmunka esetén a kozbeszerzési torvény és

az egyéb hatdlyos jogszabalyok alapjan kell eljarni szerzbdés-modositassal; az drképzés tekintetében lehetdség
szerint a véllalkozéi ajanlatban szerepld 4rakat és dijakat, tovabbéd az Osszevont Epitdipari Normarendszert kell

alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghataridohoz képest késedelem torténik, ugy a Megrendelé jogosult
késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl 4ll el6, amelyért Vallalkozo felelds. A késedelmi
kotbér dsszege késedelmes naponkeént a nett6 vallalkozoi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximum Ssszege 30
napi kotbér. A kotbér érvényesitése a véllalkozasi dijba torténd beszamitdssal is torténhet. A Megrendel$ a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idétartamat. Amennyiben a kétbér a véallalkozasi dijba
torténé beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendel6 irasbeli felszdlitasara, a felszolitas
kézhezvételét kdvetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlajara valé tutalassal koteles
megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghiusul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hatariddhdz képest 30 napot
meghalad6 késedelmet - ugy a Megrendeld jogosult meghitisuldsi kétbért érvényesiteni, ha a meghitisulas olyan
okbél all elé, amelyért Véllalkozé felelds. A meghitusulasi kotbér dsszege a netté vallalkozéi dij 10%-a. A
meghifisulasi kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal is térténhet. Amennyiben a kotbér a
véllalkozasi dijba torténé beszamitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszdlitasdra, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszdmlajara valo atutalassal koteles megfizetni.

15.1.3. A Megrendeld a szerzodés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazéd karat is
érvényesitheti.

15.1.4. Amennyiben Megrendel6 hibét észlel, azt irdsban kozli a Vallalkozdoval, A Vallalkozé — a Felek eltérd
irasbeli megallapoddsa hidnydban — a kzlés kézhezvételéto] szamitott 6t munkanapon beliil koteles a szavatossagi,
illetdleg jotallasi korbe esd hibat a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a rendeltetésszer(i
hasznélatot akaddlyozo, szavatossagi, illetleg jotallasi korbe es6 hibat, melynek javitasat kételes Vallalkoz6 egy
munkanapon beliil megkezdeni €s a leheté legrovidebb idén beliil, de legkésbb 5 munkanapon beliil befejezni.
Amennyiben a Villalkozé a hibét a fenti hataridén beliil nem javitja ki, a Megrendel tovabbi egyeztetés nélkiil
haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve méssal kijavittatni.

15.1.5. A Vallalkoz6 a Megrendel6 kijavitasra, pétlasra vonatkozo déntését nem biralhatja feliil, és Vallalkozo
kételes a javitdsi, potldsi koltséget a Megrendeld irdsbeli felszolitisara tiz napon beliil a Megrendeld

bankszamlajara vald atutaldssal megfizetni.
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\ \ | ‘ k



Ugyiratszdm: 01/202-2/2019.

15.1.6. A Megrendeld a javitast, vagy potlast az ésszerl és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.1.7. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzékonyvben rogzitik.
15.1.8. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kitbéren tilmenden jelen szerzédés megszegésébol
eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altaldnos szabalyai szerint,

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Viallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal. A
Jjotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki dtadds-atvételi eljaras befejezésétél szamitott 36 + 60 hénap.
15.2.2. Jotallasi és szavatossdgi kotelezettségeket a Felek a Polgari Térvénykonyv és az egyéb hatalyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotallasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen hasznalat, karbantartds hidnya, illetve tarolas, szandékos rongdlés, vagy erdszakos behatas,
elemi kar miatt kévetkezett be.

15.2.5. A Felek ateljes korti miiszaki dtadds-atvételts] szamitva évente és a jotalldsi ido eltelte elétt harmine nappal
uto-feliilvizsgdlati eljardst tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit el6, és arra meghivja a Vallalkozot.
Az oft készitett jegyzokdnyvben feltiintetett hibak kijavitdsa, illetve a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozo
harminc napos hataridén beliili kitelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozd felé:

Név: Téth Zoltan

Székhely: 4029 Debrecen, Gdlya utca 13.

Telefon: +36 30 960 6607

E-mail: toth.zoltan.nepalbau@gmail.com

16./ KARESETEK, KARTERITES:
16.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrévidebb idén beliil a kdrokozo, a Megrendeld és

a Vallalkozo6 jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzékonyv éatvételét kovetd huszonnégy oran belil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzdkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozonak a karesemény kivizsgaldsahoz a késébbickben joga van.

16.2. A Vallalkoz6 a szerzédéshez annak alairdsakor csatolja és a kivitelezés végét kivetd 24. honap lejartaig
fenntartja az épités-szerelés kivitelezési munkékra vonatkozo,

2. rész: legalibb 5.000.000,-Ft/év és legalabb 2.000.000,-Ft/kdresemény

kifizetési limitdsszegig terjedd, az alvéllalkozdi tevékenységre is kiterjedd C.A.R. tipusit épités-szerelési
kivitelezési dsszkockdzatt vagyon- és feleldsségbiztositasat.

A felelosségbiztositdst a Megrendeld jogosult Vallalkozéndl és a biztositonal folyamatosan ellenérizni, ezért a
Véllalkozé a biztositét a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartasi kitelezettsége aldl.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY
A kérveszély viselése a miszaki atadas-atvétel sikeres lezardsaval szall at a Megrendelére.
A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitolevéllel torténik. Mind a szallitas, mind a

helyszini tarolds a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

18./FELMONDAS
A Megrendeld jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondéssal megsziintetni, vagy a szerzodéstél elallni, ha a

Véllalkozd a rész-, vagy a végteljesitési hatariddt illeten, olyan okbdl, amelyért Vallalkozé felelds, 30 napot
meghaladé késedelembe esik. Vallalkozd jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerzddést, ha a Megrendeld
barmely fizetési kotelezettségével - olyan okbol, melyért Megrendel6 felelés - 30 napot meghaladd késedelembe

esik.

19./ V1s MAIOR
A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzddésben foglalt

kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bek&vetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkoérében felmeriils kart.

Vis maior alatt értendd minden olyan elhérithatatlan kiilsé ok, mint példaul foldrengés, felhészakadas, arviz,
szélvihar, amely megakaddlyozza a Felet a szerzidéses kitelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekévetkezd késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszdmoldsat, illetve fizetésképtelenségét.
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20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
A jelen szerzddés a megkdtéssel hatilyosul.

21./ A SZERZODES MODOSITASA
Jelen szerzédést a Felek kozos megegyezéssel irasban modosithatjak, ha az a Kbt. 141. §-val dsszhangban van.

Nem minéstl a jelen szerzédés modositdsénak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekdvetkez6 valtozdsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tajékoztatni egymast ezen

valtozasokrél

22./KOLTSEGEK
A jelen szerz8dés el6készitésével, megkodtésével és teljesitésével vsszefliggésben a Felek viselik sajat kéltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondo nyilatkozat csak frdsban érvényes.

Amennyiben a jelen szerzddés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azza valik, a
szerzédés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzOdési részt a felek olyan rendelkezésekkel pétoljak, amelyek a jelen szerzédéssel szabalyozott gazdasagi
célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsigtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerz6dés tartalmanak megéllapitdsat.

23.2. A Villalkozo a Megrendeldvel szemben fennallé kovetelését kizardlag a Megrendeld irdsos hozzajarulasa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzddésben meghatarozott feladataik ellatdsa soran tudomasukra juté minden
olyan mas informéciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél részére térténd atadésa
az érintett Félre nézve kozvetlenill vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — idébeli korlatozas nélkiil —
bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi
kotelezettség nem képezheti akadélyat, hogy a Felek jogszabalyban eléirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek
eleget tegyenek.

23.4. Jelen megéllapodds négy darab eredeti példanyban késziilt, amelyb&l kett6 példany a Megrendeldt, kettd
példany a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé hatilyos jogszabalvok
rendelkezései az iranyaddk.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbirdlasara a Megrendeld székhelye szerinti magyar birdsagok illetékességét kotik
ki, felek mediatori kozremiikodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseléi jelen szerz8dést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagydlag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzddés alairdsara jogosultak, a szerzddés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs
sziikség.

23.8. Megrendeld a Kbt. szabdlyai szerint jarul hozza alvallalkozo igénybevételéhez.

23.9. Megrendeld a szerzodésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 10. Tartalékkeret nincs.
23.11Felek a Magyarorszagon hatdlyos jogszabalyok betartdsara és betartatasara kotelezettséget vallalnak.,

23.12 A jelen kdzbeszerzés ellenszolgaltatasat Megrendeld részben magyar hazai forrasbol szarmazo
tamogatasbdl, részben ajanlatkérd sajat forrasdbdl finanszirozza.

2. rész: Magyar Falu Program keretében az ,,Orvosi rendel6” cimii alprogramra benyiijtott palyazat.
23.13  Vallalkozé koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, a TaAmogato szervei és a neviikben eljard személyek,
tovabb4 a jogszabdlyban meghatérozott szervek és személyek helyszini, illetéleg egyéb ellenérzéseit €s azok sordn
egylittmiikodni koteles. Vallalkozd részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgaltat,
biztositja a fizikai eszkzokhoz valé hozzaférést a kifizetési kérelemhez ¢s a projekt elére haladasi jelentéshez,
illetdleg egyéb modon egyiittmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.
23.14 A jelen kizbeszerzési szerz6désnek a teljesitése sordn keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotdson
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek 4tadhato felhaszndlasi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozésara is. Ha a Megrendeld barmely okbdl a Projektet
nem valdsitja meg, vagy részben valositja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ald esd alkotds felhasznaldsdnak jogat
koteles atruhazni a Palydzati Projekt Tamogatdra vagy az altala megjeldlt személyre.

23.15 Vallalkozo

a) nem fizethet, lletve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan kdltségeket, amelyek a
kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti

o 1) 4
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feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo addkdteles jévedelmének

csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szdmara

megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl Megrendelot haladéktalanul értesiti.

23.16  Vallalkozd a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara

megismerhetdvé teszi és a 23.15. pont szerinti iigyletekrs]l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

23,17  Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely

lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha

a) Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b} Véllalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

23.18 A 23.17. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerzddés megsziinése el6tt mar teljesitett

szolgaltatds szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.19  Akiilfoldi adéilletdségli Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy

az illetésége szerinti adohatdsdgtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet Véllalkozora vonatkozd adatokat

az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.20 Projekttarsasag alapitdsara nincs lehetfség.

23.21Az eljirast megindité felhivds IT1.1.3. pont M2.2. pontjdban bemutatott szakember alkalmassigi
kivetelmény feletti tobblet tapasztalata 2. rész: MV-EG tapasztalata: 24 hénap.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kdzvetleniil csatolasra)

Kézbeszerzési dokumentumok

Vallalkozd éltal drazott koltségvetés és dsszesitd
Feleldsségbiztositasi szerzddés, vagy kotvény mésolata
Pénziigyi és miiszaki iitemterv

Nyilatkozat atlathatosagrol

DR —

Szentendre, 2019. szeptember 19.
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NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL. torvény atlathaté szervezet fogalmara vonatkozé
feltételeknek valé megfelelésrél

Alulirott Téth Zoltan, mint a NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (székhely: 4029 Debrecen,
Golya utca 13., adészdm: 13811336-2-09, cégjegyzékszam: 09-09-012908) cégjegyzésre/alairasra jogosult
képviseldje. jelen okirat aldiraséval ezennel biintetéjogi felelésségem tudataban

nyilatkozom

arrdl, hogy a NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt F eleldsségii Tarsasdg a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCV
térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja’ alapjan 4tlathatd szervezetnek mindsiil.

Szentendre, 2019, szeptember 19. .

................... h s Ty
T6th Zoltdn
cégvezetd
NEPAL-BAU Epitdipari Korlatolt Felelgsségii Térsasag

3. § (1) E térvény alkalmazisaban

1. dtlathato szervezer:

a)? az allam, a koltségvetési szerv, a kiztestiilet, a helyi énkorményzat, a nemzetiségi Gnkorményzat, a tarsulds, az egyhazi
Jjogi személy, az olyan gazdilkodé szervezet, amelyben az allam vagy a helyi énkorményzat kiilén-kiilén vagy egyiitt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfldi allam, a kiillfoldi helyhatésdg, a kiilfsldi 4llami vagy
helyhat6sagi szerv és az Europai Gazdasagi Térségrol sz616 megallapodasban részes dllam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan miikédé részvénytarsasag,

bj az olyan belfvldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet, amely
megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ba)? tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas ¢és a terrorizmus finanszirozdsa megeltzésérol és megakadalyozasarél sz6lé
torvény szerint meghatéarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eur6pai Unié tagdllamaban, az Eurépai Gazdasigi Térségré] sz616 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi
Egylttmikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamdban vagy olyan allamban rendelkezik addilletoséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeriilésérdl sz616 egyezménye van,

bc) nem mindsiil a tArsasagi addrél és az osztalékaddrol sz616 torvény szerint meghatarozott ellen6rzétt kiilfoldi tarsasagnak,

bdj a gazdalkodé szervezetben kézvetleniil vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyédssal vagy szavazati
Jjoggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdélkodé szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fenndallnak;

¢} az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkez feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetbk,

¢b) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem 4tlathatd szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladé részesedéssel, )

cc) székhelye az Eurépai Uni6 tagéllaméban, az Eur6pai Gazdasagi Térségrol sz016 megallapodésban részes allamban, a
Gazdasagi Egytittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallaméaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettés
addztatds elkeriilésérol szolo egyezménye van;






