
Készítette: DENCO Kft.
2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.

Ssz. Munkanem 

1.
FÖLDSZINTI PADOZAT 
SZINTKIEGYENLÍTÉSE

Dátum:  Gödöllő, 2023. július 24.

Összesen bruttó: 2 754 090 Ft

aláírás

27% áfa 585 515 Ft
Nettó vállalkozási díj: 2 168 575 Ft

FŐ ÖSSZESÍTŐ 

Összesen

2 168 575 Ft

Költségvetés főösszesítő

Építés helye: Pilisszentlászló
Építtető: Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

Tárgy: Pilisszentlászlói közösségi ház és turistaszálló – Földszinti padozat 
szintkiegyenlítése



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 31-003-K Beton felület gépi csiszolása megmaradó 
épületrészen

52 m2    0   3 900    0   202 800

2 31-004-K Beton felület portalanítása, vizes locsolással, 
tapadóhid képzése

52 m2    0    390    0   20 280

3 42-011-2.1.1.4-K Meglévő padozat szintkiegyenlítő beton 
készítése aljzatkiegyenlítővel váltakozó, 20-30 
mm átlagos rétegvastagságban,

52 m2   11 880   14 500   617 760   754 000

4 31-030-11.2.1.2-K Kiegyenlítő aljzatbeton készítése épületen belül 
pumpás bedolgozással, pumpa költsége külön 
tételben feltüntetve

3,5 m3   35 870   30 340   125 545   106 190

5 31-030-1.2.1-0120401 Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett, Természetes szemmegoszlású 
homok, TH  0/4 P-TT, Nyékládháza

4,5 m3   10 500   9 500   47 250   42 750

6 31-005-K Betonpumpa bérlése csö telepítés nélkül 4 óra   35 500    0   142 000    0
7 31-006-K Betonbedolgozáshoz csőtelepítás 20 fm   5 500    0   110 000    0

Munkanem összesen (HUF)  1 042 555  1 126 020

Anyag és díj együtt:  2 168 575


